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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in quaunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00. |discesa 0 la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad
005 impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e |'accatastamento dei vetri
nel caso di serramenti, computando le superfici primadella demolizione
SOMMANO m2 48,31 13,81 667,16 531,89| 79,725
2 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte
01.A18.B19. |finestre. di qualsiasi dimensione etipo di apertura
005 SOMMANO m2 48,31 46,63 2'252,70 1'796,17, 79,734
3 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro,
01.P20.B04.0|normale o strétificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati
01 distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da
due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con atre
caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3.1(PVB 0,76) Acustico /16/3+3.1(PVBO0,76)
Acustico B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m2K-Rw(C;Ctr)= 41(-2;-7)dB
SOMMANO m2 48,31 152,44 7°364,38 586,97| 7,970
4 Telaio per serramenti esterni in aluminio redlizzati con profilati in lega primaria di
01.P20.100.0 |alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a
35 taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia
in dluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m2K (UNI EN I1SO
10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.140). finestra a
vasistas; di superficiefino a2,0 m?
SOMMANO m2 3,75 599,55 224831 0,00
5 Telaio per serramenti esterni in aluminio realizzati con profilati in lega primaria di
01.P20.120.0 |aluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per finestre scorrevoli in profilati ataglio
10 termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili
fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in aluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf =<3,0 e >2,0 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). (Per
tela con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.140). Finestra a specchiatura
fissa pit un‘anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m?
SOMMANO m2 44,56 461,20 20'551,07 0,00
6 Oneri della sicurezza. Redizzazione, installazione, smantellamento cantiere e opere
N.P. 001 provvisiondi a norma DLgs 81/2008. Sono compresi: la redazione del POS, le
operazioni sistematiche per instalare il cantiere ad inizio lavori, modificarlo a seconda
delle esigenze durante | esecuzione delle varie lavorazioni previste, |o smantellamento a
fine lavori.
SOMMANO a corpo 1,00 1'113,02 1'113,02 0,00
ParzialeLAVORI A CORPO euro 34'196,64 2'915,03) 8,524
TOTALE euro 34'196,64 291503 8,524
A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO indd.

TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 34196,64 2'915,03) 8,524
C:000 <nessuna> euro 34'196,64 2'915,03) 8,524
C:000.001 Oneri dellasicurezza euro 1113,02 0,00 0,000
C:000.002 Serramenti euro 33083,62 291503/ 8,811
TOTALE euro 34°196,64 2'915,03) 8,524

Data, 13/08/2024

Il Tecnico

A RIPORTARE
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